



LICITACIÓN PÚBLICA (LPU-2025-007) A TRAVES DE PORTAL DE COMPRAS (ARIBA) EXTENSIÓN VENTA BASES Y ACTUALIZACIÓN REQUISITOS

AUMENTO DE CAPACIDAD DE PRUDUCCIÓN PTAP PIEDRA DE LOBO, CONSTITUCIÓN, REGIÓN DEL MAULE, NUEVOSUR S.A.

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la ejecución de las obras “AUMENTO DE CAPACIDAD DE PRUDUCCIÓN PTAP PIEDRA DE LOBO, CONSTITUCIÓN, REGIÓN DEL MAULE, NUEVOSUR S.A.”, de NUEVOSUR S.A. (en adelante también LA EMPRESA).

Para efectos de la presente licitación se han establecido las siguientes opciones:

OPCIÓN 1: OBRAS SECTOR DESARENADOR: considera el peralte de desarenador existente, construcción de sala eléctrica de productos químicos, mejoramiento sala de productos químicos existentes.

OPCIÓN 2: CONSTRUCCIÓN FLOCULADOR - DECANTADOR Y NUEVO SISTEMA DE FILTROS: Construcción floculador – decantador, ejecución de obras civiles para nuevos filtros, interconexiones entre floculador y filtros, instalación bomba de agua decantada, instalación de bomba PEAP, instalación nuevos filtros.

OPCIÓN 3: CONSTRUCCIÓN SALAS DE TABLEROS ELECTRICOS, GENERADOR, CLORO Y FLÚOR: Considera la construcción de nuevos edificios que albergaran generador, sala de tableros eléctricos, equipos de cloración y fluoración.

OPCIÓN 4: CONSTRUCCIÓN COLECTOR DESCARGA Y URBANIZACIÓN RECINTO: Considera la construcción de colector de descarga, urbanización del recinto y cierre perimetral.

OPCIÓN 5: OBRAS ELECTRICAS PTAP: Considera la construcción de obras eléctricas, donde incluye canalizaciones, cableado y conexionado de las instalaciones.

OPCIÓN 6: SUMINISTRO DE TABLEROS ELECTRICOS Y PUESTA EN SERVICIO: Considera la confección de tableros eléctricos de fuerza y control, traslado, instalación y puesta en servicio.

OPCIÓN 7: OBRAS SECTOR DESARENADOR + CONSTRUCCIÓN SALAS DE TABLEROS ELECTRICOS, GENERADOR, CLORO Y FLÚOR + CONSTRUCCIÓN COLECTOR DESCARGA Y URBANIZACIÓN RECINTO (OPCIÓN 1, 3 Y 4 EN CONJUNTO)

OPCIÓN 8: CONSTRUCCIÓN FLOCULADOR - DECANTADOR Y NUEVO SISTEMA DE FILTROS + CONSTRUCCIÓN SALAS DE TABLEROS ELECTRICOS, GENERADOR, CLORO Y FLÚOR (OPCIÓN 2 Y 3 EN CONJUNTO)

OPCIÓN 9: OBRAS ELECTRICAS PTAP + SUMINISTRO DE TABLEROS ELECTRICOS Y PUESTA EN SERVICIO (OPCIÓN 5 Y 6 EN CONJUNTO)

OPCIÓN 10: OBRAS SECTOR DESARENADOR+CONSTRUCCIÓN FLOCULADOR - DECANTADOR Y NUEVO SISTEMA DE FILTROS +CONSTRUCCIÓN SALAS DE TABLEROS ELECTRICOS, GENERADOR, CLORO Y FLÚOR +CONSTRUCCIÓN COLECTOR DESCARGA Y URBANIZACIÓN RECINTO +OBRAS ELECTRICAS PTAP +SUMINISTRO DE TABLEROS ELECTRICOS Y PUESTA EN SERVICIO (OPCIÓN 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 EN CONJUNTO)

De las Opciones de Adjudicación señaladas anteriormente, el Proponente tendrá la libertad de ofertar por una, varias o todas ellas, dependiendo del cumplimiento de los requisitos de Acreditación requeridos y siempre que la suma de ellas esté dentro del marco del Patrimonio acreditado en el Art. N°4 de las presentes Bases Administrativas, mismo parámetro que es considerado para la adjudicación, es decir, la oferta de una opción “**NO PUEDE SUPERAR EL PATRIMONIO ACREDITADO**” o en el caso de adjudicarse más de una opción la suma “**NO PUEDE SUPERAR EN 1,5 VECES PATRIMONIO ACREDITADO**”, lo que será motivo suficiente para considerar la desestimación de las opciones que NUEVOSUR S.A. decida.

PERIODO DE VENTA DE ANTECEDENTES: Desde el jue. 30/ene/25, **Hasta el jue. 06/feb/25**

MAS ANTECEDENTES VER PAGINA WEB:

<https://www.nuevosur.cl/proveedores/licitaciones/licitaciones>

Consultas al correo mauricio.rosas@essbio.cl; leonel.fuentealba@essbio.cl; licitaciones@essbio.cl